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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CARTA CONVITE N° 01/2020 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA 

 

O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 87.566.188/0001-18, 

por intermédio do Setor de Compras e Licitações, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal, 

Senhor Eduardo Buzzatti, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que no dia 08 

de junho de 2020, às 14h, em dependências do Centro Administrativo, sito à Rua Getúlio Vargas, nº 

597, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações (designada através da Portaria n° 12.356/2019), 

com a finalidade de receber e julgar os documentos e as propostas dos interessados em participar da 

presente LICITAÇÃO, Modalidade CONVITE, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com vistas à 

contratação de Empresa para realização de obra pública de reforma e ampliação da Casa Mortuária.  

1.1 O recebimento do envelope "1", contendo a documentação de habilitação e do envelope "2", 

contendo a proposta de preços, dar-se-á até às 14h do dia 08 de junho de 2020, no local indicado no 

presente preâmbulo.  

1.2 O início da abertura do Envelope "1", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo 

local e horário retro estabelecido. Encerrada a fase de habilitação e havendo a concordância formal dos 

licitantes, manifestada através da assinatura de ata constando tal ocorrência, ou mediante remessa de 

termo de renúncia, em se tratando de licitantes ausentes ao evento, em ambas as hipóteses contendo 

expressamente o desinteresse em relação à interposição de recurso atinente à fase de habilitação, 

proceder-se-á, consecutivamente, na mesma data, a abertura dos envelopes "2", contendo a Proposta de 

Preços dos proponentes habilitados. 

 

2. OBJETO  

O presente Convite tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa ao Erário, visando à contratação 

de Empresa para o fornecimento de materiais e a prestação de serviços para a realização de obra pública 

de reforma do prédio de 86,80 m² e ampliação de 89,40 m² da casa mortuária do Município, localizada na 

Rua Marino Stella, nº 415, Centro de Pejuçara, tudo em conformidade com o memorial descritivo, planilha 

de orçamento global, cronograma físico financeiro e planta baixa, partes integrantes e complementares 

deste Edital independente de transcrição.  
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3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO  

3.1 Poderão participar da Licitação as empresas convidadas que atuam no ramo de atividade inerente ao 

objeto licitado, inscritas no Cadastro de Fornecedores do Município de Pejuçara, a ser comprovado 

mediante certificação válida e vigente, expedida pela Secretaria de Administração da Municipalidade, 

bem assim os não cadastrados, desde que comprovem o atendimento de todas as condições exigidas 

neste Edital.  

3.2 Também poderão participar as demais interessadas, desde que manifestem tal intenção com 

antecedência de até 24 horas antes do momento aprazado para o recebimento dos envelopes.  

3.3 Não poderão participar desta Licitação, Empresas que estejam cumprindo penalidades previstas nos 

incisos III e IV do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

3.3.1 O impedimento de que trata o inciso III, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, decorre da 

aplicação de penalidade pelo Município de Pejuçara, enquanto o impedimento de que trata o inciso IV, do 

art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, decorre da aplicação de penalidade por qualquer Ente Federativo 

do País (Administração Pública Direta e Indireta).  

3.3.2 O Setor de Licitações verificará o atendimento da exigência prevista no subitem 4.2 deste Edital, 

mediante consulta da situação da empresa licitante junto ao Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS1 e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ2. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

4.1 Os documentos de habilitação e as propostas de preços serão recebidos pela Comissão Permanente 

de Licitações, no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Convite, sem entrelinhas, emendas ou 

rasuras.  

4.2 A documentação e a proposta de preços serão entregues em dois envelopes separados, devidamente 

lacrados, tendo como identificador, respectivamente, os números “1” e “2”. Na parte externa dos 

envelopes, constarão os seguintes dizeres:  

  Envelope 1: 

AO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA 

CONVITE Nº 01/2020 

ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (Razão Social completa da empresa) 

            

                                                        
1
 http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

2
 http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
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                   Envelope 2: 

AO MUNICÍPIO DE PEJUÇARA 

CONVITE Nº 01/2020 

ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: (Razão Social completa da empresa) 

4.3 Na hipótese do proponente encaminhar representante para acompanhar o procedimento licitatório, 

deverá outorgar poderes especiais mediante instrumento de mandato (procuração) ou carta de 

credenciamento, contendo em ambos os casos assinatura com firma reconhecida em tabelionato. 

4.3.1 Tais documentos deverão ser endereçados diretamente à Comissão Permanente de Licitações, 

separadamente dos envelopes “1” e “2”, porém, entregues juntamente com estes.  

4.3.2 A ausência de formalização dos poderes outorgados ao representante da empresa proponente não 

a inabilita no certame, impedindo-o, entretanto, de se manifestar durante o evento.  

 

5. HABILITAÇÃO 

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no interior do envelope “1”, os seguintes documentos: 

5.1 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR IRREGULARMENTE  

Declaração, conforme o modelo instituído no anexo do Decreto Federal nº. 4.358/2002, o qual 

regulamenta a Lei Federal nº 9.854/99, que por sua vez atende ao disposto no art. 7.º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, comprovando que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como não emprega 

menor de dezesseis anos, sob quaisquer condições, ressalvada a de aprendiz, hipótese em que a idade 

deverá ser superior a 14 anos. 

 

5.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Prova da habilitação jurídica, consistente, conforme a natureza da empresa, em uma das alternativas 

abaixo: 

5.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

5.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

5.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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atividade assim exigir. 

 

5.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.3.1 Certidão de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RS 

ou Conselho de Arquitetura e urbanismo – CAU/RS, dentro de seu prazo de validade. 

5.3.1.1 Os proponentes que forem sediados no âmbito de outra jurisdição do CREA e CAU, 

consequentemente, inscritos no órgão de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA ou CAU do 

Estado do Rio Grande do Sul, por força do disposto na Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Lei 

12.378 de 31 de dezembro de 2010, em consonância com a Resolução n° 413 de 27 de junho de 1997, 

do CONFEA.  

5.3.2 Atestado ou Certidão de Responsabilidade Técnica, por execução de obra compatível com o objeto 

desta licitação, na quantidade mínima de 44,70 m², correspondente a 50% da metragem da ampliação, 

em características e prazos, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, 

devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, comprovadamente integrante do quadro permanente da 

licitante na data prevista para a entrega da proposta. 

5.3.2.1 A prova de que o profissional integra os quadros permanentes da licitante dar-se-á na forma do 

que dispuser a legislação vigente (sócio integrante do contrato social, empregado com CTPS, contrato 

de prestação de serviços, etc.  

 

5.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.4.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, contados da data designada para a apresentação do documento. 

 

5.5 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas – 

CGC/CNPJ. 

5.5.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, através do Documento de Identificação 

da Receita Estadual (DIRE) ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação. 

5.5.2.1 A prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, é dispensada de apresentação 

quando tratar-se de licitante Microempreendedor Individual. 

5.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão que demonstre a 

regularidade em relação a tributos e contribuições e certidão que demonstre a regularidade em relação à 

Dívida Ativa da União, podendo ser substituída por certidão conjunta. 
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5.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

5.5.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante. 

5.5.6 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.5.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A da CLT. 

 

5.6 CONDIÇÕES GERAIS 

5.6.1 Para as empresas cadastradas no Município de Pejuçara, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado 

e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

5.6.1.1 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de 

validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo como 

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

5.6.2 A empresa licitante que pretender valer-se dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em conformidade com os itens seguintes deste 

Convite, deverão apresentar no envelope “1” de habilitação, declaração firmada por contador, de que 

se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 

nos subitens 5.1 a 5.5. 

5.6.2.1 A declaração firmada por contador, a qual se refere o item anterior, é dispensada ao 

Microempreendedor Individual, quando provado seu enquadramento na categoria. 

5.6.3 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual e demais 

beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações que atender ao item 5.6.2, que possuir 

restrição em quaisquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista previstos nos itens 5.5.3 a 

5.5.7 deste Convite, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for 

eventualmente declarada vencedora do certame. 

5.6.4 O beneficio de que trata o item anterior não eximirá a empresa beneficiária da Lei Complementar 

123/2006 e suas alterações, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem restrições 

quanto à regularidade. 

5.6.5 O prazo de que trata o item 5.6.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso 

do prazo inicial. 

5.6.6 A não regularização da documentação no prazo estipulado, implicará a decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Convite, sendo facultado à Administração 
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convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

5.6.7 Os documentos constantes dos itens 5.2 e 5.5, poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada em tabelionato ou por servidor do Município, ou por meio 

de publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos de que trata os itens 5.3 a 5.5, 

poderão, ainda, serem obtidos através de sistemas informatizados (internet), ficando sujeitos a 

verificação de autenticidade pela Administração. 

5.6.7.1 As certidões obtidas via internet deverão ser apresentadas em originais.  

5.6.7.2 Não serão aceitos documentos enviados através de fac-símile. 

5.6.8 Os envelopes “1” contendo os documentos de habilitação, serão abertos em evento público, na data 

e horário aprazados no preâmbulo deste Convite, à vista de todos os presentes. 

5.6.9 Todos os membros da Comissão Permanente de Licitações, os licitantes presentes e 

representantes devidamente habilitados na forma do que estabelece o item 4.3, rubricarão os envelopes 

e bem assim todos os documentos neles contidos. 

5.6.10 Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem quaisquer documentos 

exigidos neste Convite. 

5.6.11 Anunciado pela Comissão Permanente de Licitações o resultado da fase habilitatória e em 

havendo a concordância formal de todos os licitantes, manifestada através da assinatura de ata 

constando tal ocorrência, ou mediante remessa de termo de renúncia, em se tratando de licitantes 

ausentes ao evento, em ambas as hipóteses contendo expressamente o desinteresse em relação à 

interposição de recurso atinente à fase de habilitação, à critério da Comissão Permanente de Licitações, 

será procedida consecutivamente à abertura dos envelopes "2", contendo a Proposta de Preços das 

empresas remanescentes. 

5.6.12 Os envelopes “2” contendo as propostas das empresas que forem julgadas inabilitadas, serão 

devolvidos fechados às suas origens. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

No interior do envelope “2”, deverão os proponentes apresentar os seguintes documentos: 

6.1 Proposta financeira cuja validade é fixada pela Administração em 60 dias, rubricada em todas as 

páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa, indicando o valor total, 

especificando os valores dos materiais e da mão de obra, conforme Anexo, cotados em reais e 

contendo até duas casas decimais após a vírgula, onde deverão estar incluídos todos os custos com 

material, mão de obra, equipamentos, transporte, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, 

lucro do empreendimento, etc.). 
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6.2 Planilha de orçamento, tendo como paradigma a elabora pelo Município e planilha detalhada de 

composição do BDI e Encargos Sociais, em anexo a este Edital. 

6.2.1 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais 

discriminados na composição do BDI compatíveis com as alíquotas a que a empresa esta obrigada a 

recolher, conforme prevê o art. 13, § 3º da Lei Complementar 123/06. 

6.3 Cronograma físico-financeiro, que deverá ter como paradigma o disponibilizado pelo Município em 

anexo ao Edital, atentando para o prazo máximo de execução das etapas da obra de 05 (cinco) 

meses.  

6.4 Declaração de que fornecerá ao Município, por ocasião do início da obra, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS – ARTs e a abertura da matrícula da obra (CEI) junto à 

Receita Federal do Brasil – RFB. 

6.4.1 A ausência da declaração de que trata o subitem 6.4 poderá ser suprida mediante manifestação 

verbal do representante da licitante, desde que presente ao evento e tenha apresentado 

credenciamento com poderes, na forma do item 4.3. 

6.4.2 A ausência da declaração de que trata o item 6.4 e a ausência de credenciados aptos a declarar, 

implica a desclassificação da proposta.  

 

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

7.1 Somente serão aceitas as propostas cujos valores totais não sejam superiores aos contidos 

na Planilha de Orçamento Global anexada a este Edital, em relação ao total da obra, o preço 

máximo de R$ 114.820,01 (cento e quatorze mil, oitocentos e vinte reais e um centavo). 

7.2 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 

Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-a no que não conflitar com o instrumento 

convocatório. 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este Edital, bem 

assim aquelas com preço superior ao limite definido no subitem 7.1 e em relação aos quantitativos 

contidos na Planilha de Orçamento Discriminativo.  

7.4 Na hipótese de erro no preço e/ou demais condições relevantes ao julgamento do certame, não serão 

admitidas retificações, sendo nesta hipótese registrados tais eventos em ata, seguindo o item o regime da 

desclassificação, conforme o caso, a ser ponderado no ato pela Comissão. 

 

8. JULGAMENTO 

Como critério de seleção da proposta mais vantajosa para o Município, será o julgamento realizado pela 

Comissão Permanente de Licitações, adotando-se o MENOR PREÇO GLOBAL para o objeto deste 
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Convite, sendo os demais licitantes classificados por ordem cronológica crescente de preço. 

8.1 Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 

15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser 

suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores expressos na planilha de quantitativos e custos 

unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados. 

8.1.1 Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no 

momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

8.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei nº 

8.666/93 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações. 

8.3 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte, as cooperativas e demais beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e 

suas alterações, que atenderem ao disposto nos itens precedentes. 

8.3.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa, pela empresa de pequeno porte, pela cooperativa e demais beneficiária da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor valor. 

8.3.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja 

pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo seu julgamento definitivo.  

8.3.3 Verificando-se o empate na forma do item 8.3.1, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.3.3.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte, a cooperativa e demais beneficiárias da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada até então a de 

menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

8.3.3.2 Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, a cooperativa e demais beneficiárias da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 

proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais beneficiárias 

da referida Lei, remanescentes que se enquadrarem na hipótese do item 5.6.2 deste Edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista no subitem anterior. 

8.3.3.3 Se houver duas ou mais microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas ou demais 

beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, com propostas iguais, será realizado 

sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na 

forma dos subitens anteriores.  

8.3.4 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa ou demais beneficiárias da Lei 
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Complementar nº 123/2006 e suas alterações, satisfazer as exigências do item 5.6.2 deste edital, será 

declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor. 

8.4 O disposto nos itens 8.3 a 8.3.4 não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa ou demais 

beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, que satisfaça as exigências do item 

5.6.2. 

8.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de solução o sorteio, em ato público, com a 

convocação de todos os licitantes habilitados. 

 

9. RECURSOS  

9.1 Os licitantes poderão interpor recursos administrativos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

data da  publicação  da  decisão  impugnada ou da lavratura da  ata, observado o que dispõe o art. 109 

da Lei nº 8.666/93, nos seguintes casos: 

9.1.1 Habilitação ou inabilitação. 

9.1.2 Julgamento das propostas.  

9.1.3 Anulação ou Revogação da licitação.  

9.1.4 Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.5 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

9.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal, a quem competirá o julgamento, mediante 

protocolização na Sessão de Protocolos do Centro Administrativo do Município de Pejuçara ou, a tratar-

se dos subitens 9.1.1 e 9.1.2, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, de modo a 

viabilizar o exercício do juízo de retratação.  

9.2.1 Deverão os recursos serem datados e assinados pelos licitantes recorrentes ou por procurador 

constituído mediante outorga de poderes especiais, aduzindo-se todos os fundamentos fáticos e jurídicos, 

devidamente comprovados. 

9.3 Recebidos os recursos temporaneamente, a autoridade responsável promoverá a cientificação dos 

demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis.     

9.4 Em se tratando de recursos interpostos de decisões tipificadas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, será 

obrigatoriamente conferido efeito suspensivo, enquanto nos demais casos, é facultado à autoridade tal 

deliberação. 

9.5 Aos recorrentes, será franqueada vista dos autos, os quais poderão obter cópias de peças que 

compõem o processo, desde que assim o requeiram e mediante reposição de seus custos. 

 

10. PRAZOS  
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10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o licitante vencedor para, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, proceder à assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação. 

10.1.1 A critério da Administração, a convocação de que trata o subitem anterior, poderá se dar 

pessoalmente, mediante recibo, através do correio, com aviso de recebimento – AR, por meio eletrônico 

(internet), publicação na forma usualmente empregada na Municipalidade, ou qualquer outro mecanismo 

idôneo que assegure a cientificação do licitante. 

10.1.2 À pedido do licitante vencedor, poderá ser o instrumento contratual remetido para assinatura via 

correio, condição que não acarretará qualquer prejuízo à fluência do prazo estipulado no subitem 11.1. 

10.1.3 O prazo de que trata o item 11.1.1, poderá ser prorrogado uma única vez, a critério da 

Administração, por igual período, desde que requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

prazo inicial. 

10.1.4 A não assinatura do contrato no prazo estipulado, implicará a decadência do direito à contratação, 

sujeitando o licitante vencedor às penalidades de multa, estipulada no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total estimado para a contratação, cumulada com a suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com o Município de Pejuçara pelo prazo de 06 (seis) meses.  

10.2 Nenhuma penalidade será aplicada sem a competente instrução prévia de Processo Administrativo 

Especial – PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa. 

10.3 Se, dentro do prazo estabelecido, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador 

previsto nesta Carta Convite, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

especificadas para o caso. 

 

11. EXECUÇÃO 

11.1 O prazo máximo para a execução do objeto, será de 05 (cinco) meses, observando-se os períodos 

atinentes às etapas contidas no cronograma físico-financeiro. 

11.1.1 O prazo fluirá da emissão da ordem de serviço, a qual se efetivará após a assinatura do contrato. 

11.2 Se dentro do prazo proposto, não for possível a execução total dos serviços, poderá ocorrer 

prorrogação, no máximo, pelo mesmo prazo inicial, desde que seja de forma justificada e solicitada 

dentro do prazo previsto inicialmente e aceita pela administração. 

11.3 A licitante vencedora deverá fornecer ao Município, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

ou documento equivalente, junto ao CREA/RS ou CAU/RS, relativa à sua execução total.  

11.4 A licitante deverá fornecer ainda comprovação de abertura da matrícula da obra junto ao INSS. 
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12. PENALIDADES  

12.1 A não assinatura do contrato no prazo estipulado, implicará a decadência do direito à contratação, 

sujeitando o licitante vencedor às penalidades de multa, estipulada no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total estimado para contratação, cumulada com a suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com o Município de Pejuçara pelo prazo de 06 (seis) meses. 

12.2 A prestação dos serviços, sem as plenas condições, sujeitará o contratado à multa de 5% (cinco por 

cento), calculada sobre o valor total do contrato, assim como ao acréscimo de mais 1% (um por cento) 

por dia útil de atraso, limitados estes a 05 (cinco) dias úteis, prazo após o qual será considerado 

inexecução contratual. 

12.3 Em caso de inexecução contratual, a Administração o rescindirá unilateralmente, ficando o 

contratado sujeito à incidência de multa no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total do 

contrato, mais suspensão temporária de licitar ou contratar com o Município de Pejuçara pelo período de 

01 (um) ano (artigo 87, incisos II e III combinado com o artigo 40 inciso III da Lei 8.666/93), não se 

aplicando neste caso, as penalidades do subitem anterior. 

12.4 Verificando-se outras irregularidades na execução do contratado ou descumprimento de quaisquer 

obrigações pelo contratado, poderá a Administração aplicar as demais penalidades previstas pelo art. 87 

da Lei nº 8.666/93.  

12.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem a competente instrução prévia de Processo Administrativo 

Especial – PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

13. PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado conforme o cronograma de reembolso, após as medições e vistoria de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar do recebimento da nota fiscal acompanhada da 

planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra.  

13.2 Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação vigente que 

regular a matéria.  

13.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos, a título de remuneração do capital e 

compensação da mora, através da incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97, com redação 

dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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As despesas decorrentes da contratação oriunda desta Licitação correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias:  

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÃNSITO 

05.01 - Secretaria de Obras e Saneamento  

Projeto: 1.082 – Reforma da Casa Mortuária 

4.4.90.51.91 – 3332 – Obras em andamento – Recurso 01 Livre 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local 

estabelecidos neste Convite. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação no horário 

aprazado no preâmbulo, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

15.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. A proposta habilitada, uma vez aberta, vincula o proponente, obrigando-o 

a fornecer os materiais e prestar os serviços. 

15.3 É facultado à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase do Processo, promover 

diligências ou solicitar esclarecimentos aos licitantes, tendentes ao saneamento de dúvidas, no prazo 

máximo de 48 horas; 

15.4 Não serão lançadas em ata, consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 

como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira. 

15.5 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, sem a 

obrigação de indenizar, conforme preceitua o art. 49 da Lei Federal n° 8666/93.  

15.6 A ciência ou intimação dos atos e decisões praticadas pela Comissão Permanente de Licitações e 

pela Autoridade responsável pelo Certame, inclusive aquelas que dizem com a habilitação ou inabilitação 

do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação, indeferimento do pedido de 

inscrição ou alteração de registro cadastral, e rescisão do contrato administrativo, para efeitos do § 1° do 

art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93, serão realizados através da afixação dos respectivos documentos no 

Mural de Publicações Oficiais do Município, localizado no Átrio da Prefeitura Municipal.  

15.6.1 Nos casos em que a decisão cingir à habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das 

propostas, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que prolatadas as decisões, a intimação 

será realizada diretamente a estes, registrando-se circunstanciadamente em ata o ocorrido.  

15.6.2 À exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitações, em determinados casos, poderá ser 

realizada a ciência de atos ou intimações mediante a adoção de outros meios idôneos de comunicação, 

tais como e-mail, fac-símile, correio, dentre outros. 

15.7 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente Licitação constarão as cláusulas 
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necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão na forma determinada nos artigos 77 a 79, 

da Lei n.º 8.666/93. 

15.8 Constituem anexos e fazem parte integrante deste convite, modelo de proposta financeira, minuta de 

contato, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e as planilhas de 

composição do BDI e de Encargos Sociais. 

15.9 A participação nesta Licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste Edital e 

seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

15.10 O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado 

inicialmente, devidamente atualizado. 

15.11 A presente licitação é regida pelas condições desta Carta Convite e pela Lei Federal nº 8.666/93, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, bem assim os princípios aplicados 

às licitações públicas e demais as Fontes de Direito Administrativo. 

15.12 Os casos omissos serão solvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que se valerá dos 

dispositivos legais que regem a matéria. 

15.13 Eventuais litígios oriundos desta Carta Convite serão solvidos perante a Justiça Comum Estadual, 

Comarca de Cruz Alta. 

15.14 Informações complementares serão prestadas aos interessados de segunda à sexta-feira, no 

horário das 8h e 30 min às 11h e 30 min e das 13h e 30 min às 17h, junto ao Setor de Compras e 

Licitações do Município de Pejuçara, localizado junto ao endereço indicado no preâmbulo, através dos 

telefones (55) 3377 1200, ou ainda no e-mail: licitacoes@pejucara.rs.gov.br.  

 

Pejuçara/RS, 27 de maio de 2020. 

 

 

 

Eduardo Buzzatti 

Prefeito Municipal 
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ANEXOS 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Prefeitura Municipal de Pejuçara 

 

Carta Convite 01/2020 

 

Objeto: Fornecimento de materiais e prestação de serviços para a realização de obra pública de reforma 

do prédio de 86,80 m² e ampliação de 89,40m² da casa mortuária do Município, localizada na Rua Marino 

Stella, nº 415, Centro de Pejuçara. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

O valor total da nossa proposta é de R$ _________(____________________), sendo R$ ___________ 

(___________________) referente ao material e R$ _______________ (_____________________) 

referente aos serviços. 

Percentual do BDI: _____________. 

Percentual de Encargos Sociais sobre a mão de obra: _____________. 

Validade da proposta: 60 dias  

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO; 

TELEFONE PARA CONTATO: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL 

DATA:                                                                                                                                     

ASSINATURA 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

"CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA E A EMPRESA 

______________”  

 

CARTA CONVITE 01/2020 

 

O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 87.566.188.0001-18, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, nº 597, representado por seu 

Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Buzzatti, brasileiro, casado, agente político, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa __________________________., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. __________________, estabelecida 

____________________________________, neste ato, representada pelo _______________________, 

nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o nº. __________________, portador da CI-RG 

nº._____________________, residente e domiciliado ___________________, na cidade de 

________________, doravante designada CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo 

para execução de obra pública de reforma e ampliação da casa mortuária. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente Contrato Administrativo tem por objeto o fornecimento de materiais e a prestação de 

serviços para a realização de obra pública de reforma do prédio de 86,80 m² e ampliação de 89,40m² da 

casa mortuária do Município, localizada na Rua Marino Stella, nº 415, Centro de Pejuçara, tudo em 

conformidade com o memorial descritivo, planilha de orçamento, cronograma físico financeiro, proposta 

financeira e Edital de Licitação na Modalidade Carta Convite nº 01/2020, partes integrantes e 

complementares deste, independente de transcrição.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO 

2.1 O prazo máximo para a execução será de 05 (cinco) meses, observando-se os períodos atinentes às 

etapas contidas no cronograma físico-financeiro. 

2.1.1 O prazo fluirá da emissão da ordem de serviço, a qual se efetivará após a assinatura do contrato. 

2.1.2 Se dentro do prazo proposto, não for possível a execução total dos serviços, poderá ocorrer 

prorrogação, no máximo, pelo mesmo prazo inicial, desde que seja de forma justificada e solicitada 
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dentro do prazo previsto inicialmente e aceita pelo Município. 

2.2 A CONTRATADA obriga-se ainda a observar todas as determinações exaradas pelo órgão 

fiscalizador do CONTRATANTE no curso de execução do contratado, objetivando a adequada execução 

dos serviços em conformidade com as especificações supra, inclusive no pertinente aos materiais e 

equipamentos empregados; 

2.3 Os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade, ficando a critério do servidor fiscal do contrato a 

impugnação do emprego daqueles considerados de inferior ou insatisfatória qualidade.  

2.4 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nos mesmos preços e condições apresentadas na proposta, os 

acréscimos ou supressões nos itens que se fizerem necessário, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme disposto no art. 65, §1° da Lei 8.666/93.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA 

Compete a CONTRATADA: 

3.1 Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução do objeto contratual, responsabilizando-se 

por eventuais encargos trabalhistas, tributários, civis e criminais, por todos e quaisquer danos causados a 

terceiros em razão dos serviços.  

3.2 Sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, na execução dos serviços.  

3.3 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução e vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA  QUARTA - PREÇO: 

4.1 O preço total a ser pago corresponde a proposta apresentada pela CONTRATADA no Certame 

Licitatório, quantificado em R$ _____________________ (_______________________), sendo R$ 

_____(____________) referente aos materiais e R$ _____(___________) referente aos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta Licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÃNSITO 

05.01 - Secretaria de Obras e Saneamento  

Projeto: 1.082 – Reforma da Casa Mortuária 

4.4.90.51.91 – 3332 – Obras em andamento – Recurso 01 Livre 
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CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será efetuado conforme o cronograma de reembolso, após as medições e vistoria de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar do recebimento da nota fiscal acompanhada da 

planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra.  

6.2 Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação vigente que 

regular a matéria.  

6.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos, a título de remuneração do capital e 

compensação da mora, através da incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97, com redação 

dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DURAÇÃO DO CONTRATO: 

7.1 O presente Contrato será por prazo determinado de 12 (doze) meses, tendo início na data de sua 

assinatura. 

7.2 A vigência deste instrumento não substitui os prazos de execução do objeto contratado.  

 

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE: 

8.1 O presente contrato não sofrerá reajuste nos preços dos materiais, sendo assegurado, no entanto, a 

contraprestação pelo eventual aumento dos quantitativos, quando solicitado pela municipalidade. 

 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES: 

9.1 O atraso injustificado nos prazos propostos e na execução dos serviços contratados, sujeitará o 

CONTRATADO à multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, assim como ao 

acréscimo de mais 1% (um por cento) por dia útil de atraso, limitados estes a 5 (cinco) dias úteis, prazo 

após o qual será considerado inexecução contratual. 

9.2 Em caso de inexecução contratual, a Administração o rescindirá unilateralmente, ficando o contratado 

sujeito à incidência de multa no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total do contrato, 

mais suspensão temporária de licitar ou contratar com o Município de Pejuçara pelo período de um ano 

(artigo 87, incisos II e III combinado com o artigo 40 inciso III da Lei 8.666/93), não se aplicando neste 

caso, as penalidades do subitem anterior. 

9.3 Verificando-se outras irregularidades na execução dos serviços ou descumprimento de quaisquer 

obrigações pelo contratado, poderá a Administração aplicar as demais penalidades previstas pelo art. 87 

da Lei nº 8.666/93.  

9.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem a competente instrução prévia de Processo Administrativo 
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Especial – PAE, em que seja ao licitante/contratado assegurado o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos artigos 77, 

78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, decorrendo as consequências definidas no 

artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas. 

10.2 Em havendo a inexecução total ou parcial do Contrato por parte do CONTRATADO, poderá o 

Contratante proceder à sua rescisão unilateral, sem prejuízo das penalidades previstas na clausula nona.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO 

11.1 O presente contrato encontra-se vinculado a Carta Convite n° 01/2020, parte anexa e integrante 

deste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO 

12.1 O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização da execução deste Contrato, por 

intermédio do Servidor___________________, designado pela portaria nº____. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS: 

13.1 Situações não previstas expressamente neste instrumento contratual regular-se-ão pelo disposto na 

Carta Convite nº 01/2020, Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ANEXOS 

14.1 Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, a proposta vencedora da empresa 

licitante, bem como o Edital da Carta Convite n° 01/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1 É eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do 

presente contrato. 

Certos e ajustados firmam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor e forma, que vai assinada e 

ratificada na presença de 02 (duas) testemunhas, responsabilizando-se as partes por todos os termos, 

para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.                        
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Pejuçara/RS, __de ___________ de 2020. 

            

                    EDUARDO BUZZATTI                                               

                        Prefeito Municipal                                                             CONTRATADA 

                        CONTRATANTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

                1._______________________________                 2._____________________________    

                                                                          

Registre-se e Publique-se.  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação da Casa Mortuária 

Local: Rua Marino Stella, 415, Centro- Pejuçara/RS 

 

 

Memorial Descritivo da Reforma 

Área existente: 86,80 m2 

Proprietário: Prefeitura Municipal Pejuçara 

 

1.0 - OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os 

materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso 

dos mesmos. Esta obra constitui uma reforma interna visando melhorar o espaço físico e 

adaptando às necessidades atuais. Ela tem o intuito de substituir o piso cerâmico por 

porcelanato, retirada e substituição do forro de madeira, por gesso, reparos onde 

necessários e pintura interna e externa do prédio, melhorar o funcionamento das esquadrias, 

execução de um banheiro interno, e substituição de toda a instalação elétrica. 

GENERALIDADES: 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá se 

consultar o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou 

durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável 

Técnico. 

 

2.0 – ESPECIFICAÇÕES: 

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o Projeto, 

Memoriais Descritivo e Planilha orçamentária. Concluída a obra, o executor deverá fornecer 

a Prefeitura Municipal de Pejuçara – RS, os desenhos atualizados de qualquer elemento que 

tenha sofrido modificações durante a execução (e que tenham sido autorizadas pelo 

responsável técnico). 
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3.0 – NORMAS TÉCNICAS: 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer às 

Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. 

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao 

estabelecido neste. 

 

4.0 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA: 

Os serviços de demolição executados, deverá no final, após acabamento, apresentar 

ótimo aspecto e com características da construção existente.  

 

5.0 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES: 

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes às instalações 

provisórias, como andaimes, tapumes de proteção de obra, instalação da obra, instalações 

provisórias, galpão e placas. Durante a execução da obra, o terreno deverá ser cercado com 

tapumes ou cerca provisória, mantendo  a obra isolada, e não permitindo a presença de 

pessoas   estranhas não relacionadas à obra. 

 

6.0 – MOVIMENTO DE ENTULHO: 

A Empresa executora, será responsável por todo o entulho gerado, e proveniente 

de demolição e/ou originados pela execução da obra, os quais, deverão ser classificados e 

acondicionados em local próprio, condizente com o tipo de material. Os resíduos sólidos 

recicláveis e que são recolhidos pela empresa responsável no Município, deverão ser 

acondicionados, e deixados em local onde possam ser recolhidos.  Todos os outros 

resíduos, deverão ser acondicionados na obra, tendo como destino final, local apropriado, 

conforme estabelecido em Lei.  

 

7.0 – Pavimentação: 

Após a remoção do piso existente, deverá ser feito uma regularização do mesmo, 

com uma camada de 0,02m de argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), tornando a superfície 



 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 Prefeitura Municipal de Pejuçara 

Rua Getúlio Vargas, 597   Cx postal 02  fone (55) 3377.1200           gabinete@pejucara.rs.gov.br CEP 98.270-000    PEJUÇARA-RS 

nivelada, para então receber o piso de porcelanato, o qual, será assentado com argamassa 

colante, conforme as especificações do fabricante. 

 

8.0 – REVESTIMENTOS: 

ARGAMASSA: As superfícies internas onde houve demolição de paredes, serão   

chapiscadas, emboçadas e rebocadas. O chapisco será de cimento e areia traço 1:3 e o 

emboço de cimento, cal em pó e areia igual a 1:2:8, perfeitamente prumadas para 

receberem o reboco e pintura, e/ou cerâmica. 

 

9.0 – PINTURA: 

     1° Passo: Corrija os buracos de pregos com massa corrida ou gesso. Após corrigir 

os buracos aguarde a massa secar e lixe. 

2º Passo: Diluir a tinta acrílica conforme especificação do fabricante e aplicar 

sobre a parede. 

3º Passo: Após a tinta secar totalmente aplicar uma nova demão de tinta. 

Finalização da pintura: Fazer uma revisão na pintura da parede e aplicar última 

demão de tinta. 

 OBS: 
PINTURA ACRÍLICA: Na cor escolhida, em duas demãos, sobre   a tinta existente, após 

preparação das alvenarias rebocadas. 

PINTURA ACRÍLICA: Em duas demãos, na cor escolhida, em todas as vigas e concretos. 

PINTURA ESMALTE: Em duas demãos sobre fundo antioxidante, na cor escolhida, em 

todas as superfícies metálicas (janelas e portas de ferro). 

O tipo de cor deverá serem definidas, em conjunto com a Prefeitura Municipal, 

posteriormente. 

 

10.0 – VERIFICAÇÃO FINAL: 
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Deverá ser procedida cuidadosa verificação, das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança, de todas as instalações: esgotos sanitários, pluviais, elétricas, 

água fria, equipamentos e ferragens. 

 

11.0 – BAIXAS: 

Deverão ser procedidas as baixas das ARTs e procedidas às ligações definitivas. 

 

12.0 – PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO: 

Deverão ser atendidas à posterior, todas as normas e de acordo com projeto específico. 

 

13.0 – LIMPEZA FINAL: 

A Empresa deverá remover todo o entulho existente, e dar um destino para   local 

apropriado, conforme estabelece a Lei. 

 

14.0 – FINAIS: 

Deverá ser observado   rampas de acesso nas entradas da obra, sem rebaixos, com 

inclinação máxima   de   8,33%, para servir também de acesso as pessoas portadoras de 

deficiências. 

 

Pejuçara, 14 de maio de 2020 

 

 

        EDUARDO BUZZATTI                                                    MOACIR J DA ROSA 

   Prefeito Municipal de Pejuçara                    ENG. CIVIL – CREA RS 050611 
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Memorial Descritivo da Ampliação 

 

Obra: AMPLIAÇÃO DA CASA MORTÁRIA 

Local: Rua Marino Stella, 415, Centro - Pejuçara/RS 

ÀREA AMPLIAÇÃO: 89,40 M2 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pejuçara. 

 

1.0 - OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os 

materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso 

dos mesmos. Esta obra Constitui-se de   uma ampliação   de 89,40m2, sendo uma parte de   

alvenaria (banheiros masculinos e femininos), uma cobertura na lateral do prédio existente, 

que dará acesso aos banheiros externos, e uma cobertura metálica frontal, com estrutura 

(pilares) de concreto armado e cobertura metálica com estrutura de ferro. 

GENERALIDADES: 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá ser 

consultado o responsável   técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou 

durante a execução deste, sem o   consentimento   por escrito e assinado pelo responsável 

técnico. 

 

2.0 – ESPECIFICAÇÕES: 

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e 

memoriais descritivos componentes específicos da planilha orçamentária. Concluída a obra, 

o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Pejuçara - RS os desenhos atualizados 

de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a execução e que tenham 

sido autorizadas pelo responsável técnico. 

 

3.0 – NORMAS TÉCNICAS: 
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A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as 

Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério da   

fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste. 

 

4.0 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA: 

A obra deverá ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as 

medidas tomadas em nível. As paredes deverão ser locadas pelos seus eixos, a fim de 

compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em 

planta. 

 

5.0 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES: 

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes às instalações 

provisórias, como andaimes, tapumes de proteção de obra, instalação da obra, instalações 

provisórias, galpão e placas. Durante a execução da obra, o terreno deverá ser cercado com 

tapumes ou cerca provisória, mantendo a obra isolada, e não permitindo a presença de 

pessoas estranhas   não relacionadas à obra. 

 

6.0 – MOVIMENTO DE TERRA: 

Inicialmente será removida a camada de solo orgânico existente no terreno (na 

projeção da obra a construir + 1,00 metro além dos limites deste), com 20 cm de espessura. 

A camada de solo removida deverá ser substituída por uma camada de argila, compactada 

em duas camadas com o auxílio de rolo pesado vibratório, ou compactador mecânico 

manual. Os aterros internos, deverão ser executados com argila, isentos de detritos vegetais 

e compactados em camadas de no máximo 20 cm de espessura. 

 

7.0 – DRENAGEM: 

As águas pluviais das calhas, serão conduzidas através de tubos e caixas, até a 

sarjeta. 

 

8.0 – FUNDAÇÕES: 
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A limpeza das valas deverá ser executada até a profundidade que o solo apresentar a 

resistência. Inicialmente será executado uma base de concreto ciclópico com largura de 50 

cm e profundidade mínima necessária. A composição será um concreto mínimo de traço 

1:3:3, com cerca de 30% de pedra de mão. Após será executado alicerces de alvenaria de 

tijolo maciço até atingir o nível da viga de baldrame. Sob os pilares de concreto armado, da 

cobertura frontal, serão executadas as sapatas isoladas, de 80x80cm /1,0m de 

profundidade, com armadura dos pilares partindo da base da fundação. 

 

9.0 – CONCRETO ARMADO: 

Deverão ser obedecidas as Normas da ABNT. Será utilizado para as sapatas e viga 

de baldrame, um concreto com fck = ou > 20MPA,   conforme  projeto. 

O cimento deverá ser medido em peso, não se permitindo o emprego em fração de 

saca. Deverá se observar rigorosamente o fator água-cimento.  As formas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e niveladas, empregando (se necessário) aditivos desformantes  

antes da colocação das armaduras, que permitirá fácil desmontagem. Empregar-se-á pregos 

de duas cabeças para fixação das formas. Na execução das armaduras deverão ser 

verificadas as posições corretas das barras, o número de barras e suas bitolas. O 

cobrimento das barras deverá ser de no minimo2,5 cm,  o dobramento a frio e as emendas 

com ganchos. O amassamento do concreto deverá ser mecânico, a fim de homogeneizar a 

mistura de todos os elementos. As superfícies expostas dos concretos deverão ser mantidas 

úmidas durante os primeiros 7 dias após a concretagem, para a cura mesmo. Os concretos 

a serem empregados terão Fck=>20 Mpa.  

 

10.0 – IMPERMEABILIZAÇÕES: 

BALDRAMES: Em suas totais extensões, com duas demãos de hidroasfalto, assim 

como também serão impermeabilizadas as faces internas das vigas que ficarão em contato 

com o aterro interno. 

PAREDES: A argamassa de assentamento das 5 primeiras fiadas de tijolos que 

formam as paredes do pavimento único deverá conter aditivo hidrofugante na proporção de 

1:15 litros de água. 
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PISOS: Todos os pisos em contato com o aterro interno terão seus lastros e 

contrapisos executados com aditivo hidrofugante. 

 

11.0 – INSTALAÇÕES: 

Serão executadas rigorosamente de acordo com os Projetos e Memoriais Descritivos 

específicos e de acordo com as Normas da ABNT e Legislações vigentes. 

 

12.0 – PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS: 

ALVENARIAS: As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos 

furados, os quais, receberão revestimento com argamassa (chapisco, emboço e reboco e/ou 

cerâmica), recebendo os banheiros um acabamento cerâmico, até 1,50m de altura. 

Deverão ser obedecidos os alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas no 

Projeto Arquitetônico, a serem assentes com argamassa de cimento, areia (traço 1:6), mais 

aglutinante. 

VERGAS E CONTRAVERGAS: As vergas e contravergas, nos vãos das janelas e 

portas e serão executadas   em concreto pré-moldado 14 x 10cm, ou 3 ferros Ø5.0mm, com 

no mínimo 40cm de apoio cada lado do vão. 

 

13.0 – COBERTURA: 

A cobertura metálica, será executada na área lateral e frontal, e em forma de meia 

água, conforme projeto. As estruturas serão metálicas (tesouras e terças), apoiadas em 

pilares de concreto conforme projeto.  O fechamento lateral será com telha metálica, com 

características da cobertura, devendo receber acabamento com tinta esmalte. A cobertura 

dos banheiros, será com tesouras de madeira   fixadas na viga de respaldo sobre alvenaria e 

de acordo com as especificações técnicas e exigências do fabricante, obedecendo o 

caimento mínimo da telha cerâmica a ser usada na cobertura.   

Junto com a execução da estrutura da cobertura,  deverá ser apresentado,   à 

Fiscalização da Prefeitura, a ART de fabricação e execução da estrutura metálica, 

antes do início  da cobertura. 

 

14.0 – CALHAS: 
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As calhas serão compostas de chapa galvanizada nº 24, dobradas com dobradeira 

mecânica, contendo as saídas pluviais ao lado das alvenarias, com desenvolvimento, 

conforme  especificação do item, na planilha orçamentária. 

 

15.0 – ESQUADRIAS E FERRAGENS: 

As portas dos banheiros, serão em madeira, dobradiças de chapa de ferro e 

fechadura   cromada.  As janelas serão confeccionadas com cantoneiras de ferro 3/4” lisas, 

do tipo basculantes, contendo fundo anticorrosivo. Todos os trabalhos de serralheria 

deverão ser executados com perfeição, por profissionais exímios. 

 

16.0 – REVESTIMENTOS: 

ARGAMASSA: As superfícies internas da ampliação que não levarem revestimentos 

especiais serão chapiscadas, emboçadas e/ou rebocadas. 

O chapisco será de cimento e areia traço 1:3 e o emboço de cimento, areia e cal em 

pó, perfeitamente prumadas para receberem o reboco e ou cerâmica. 

PAREDES DOS SANITÁRIOS: As paredes dos sanitários, serão revestidas com 

azulejos, assentados com argamassa colante, a uma altura de 1,50 m do piso, com juntas 

ao prumo. As demais paredes internas receberão revestimento com reboco e pintura 

acrílica. 

 

17.0 – PAVIMENTAÇÃO: 

LASTRO E CONTRAPISOS: 

O concreto do lastro deverá ter espessura mínima de 7 cm e, conter 

impermeabilizante. Após isso, deverá ser feito a regularização do piso (contrapiso com 

0,02m de espessura), de forma que fique nivelado, para então receber o piso cerâmico. 

PISOS (PORCELANATO E CERÂMICA): Nas dependências indicadas em planta baixa, nas 

dimensões especificadas na planilha orçamentária, e assentes com juntas retas, e 

rejuntadas. 

 

18.0 – LIMPEZA FINAL: 
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A Empresa executora, será responsável por todo o entulho gerado, e proveniente 

de demolição e/ou originados pela execução da obra, os quais, deverão ser classificados e 

acondicionados em local próprio, condizente com o tipo de material. Os resíduos sólidos 

recicláveis e que são recolhidos pela empresa responsável no Município, deverão ser 

acondicionados, e deixados em local onde possam ser recolhidos.  Todos os outros 

resíduos, serão acondicionados na obra, tendo como destino final, local apropriado, 

conforme estabelecido em Lei.  

 

19.0 – VIDROS: 

Os vidros serão lisos e transparentes, de espessura igual a 3 mm, assentes com 

massa de vidraceiro. 

 

20.0 – PINTURA: 

PINTURA ACRÍLICA: Na cor escolhida, em duas demãos, sobre o selador acrílico 

pigmentado, em todas as alvenarias rebocadas. 

PINTURA ACRÍLICA: Em duas demãos, na cor escolhida, em todas as vigas e 

concretos. 

PINTURA ESMALTE: Em duas demãos sobre fundo antioxidante, na cor escolhida, 

em todas as superfícies metálicas (janelas e portas de ferro). 

 

21.0 – VERIFICAÇÃO FINAL: 

Deverá ser feito, antes de dar a obra por concluída, uma cuidadosa verificação, por 

parte da fiscalização e empresa, das prefeitas condições de funcionamento e segurança de 

todas as instalações de esgotos pluviais, elétricas, equipamentos e ferragens. 

 

22.0 – BAIXAS: 

Deverão ser procedidas as baixas das ARTs e procedidas às ligações definitivas. 

 

23.0 – PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO: 

Deverão ser atendidas todas as normas e projeto especifico posterior, à conclusão da 

obra. 
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24.0 – FINAIS: 

Deverão ser construídas rampas de acesso nas entradas da obra, e sem rebaixos, 

com inclinação máxima de 8,33%, para servir também de acesso aos deficientes físicos. 

 

                                                                                 

Pejuçara, 14 de maio de 2020 

 

 

        EDUARDO BUZZATTI                                                    MOACIR J DA ROSA 

   Prefeito Municipal de Pejuçara                    ENG. CIVIL – CREA RS 050611 

 



CLIENTE MUNICIPIO DE PEJUÇARA HORA: 110,61%

OBRA MELHORIAS E AMPLIAÇÃO CASA MORUÁRIA MÊS: 68,86%

LOCAL RUA MARINO STELLA, 415 17/04/2020

ÁREA: 86,80m²+89,40m² = 176,20m² BDI: 23,54%

Código      Preço Unitário Preço total TOTAL 114820,01

  ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UNID. QUANT. Material

Mão de 

obra Material Mão de Obra Total  

SINAPI 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5666,47

4813-I 1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    2,25 370,62 0,00 833,90 0,00 833,90

99059 1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 35,75 23,2694 23,47 831,88 838,90 1670,78

10776 -I 1.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES   2 482,572 0,00 965,14 0,00 965,14

97622 1.4

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,22 12,2871 40,67 88,71 293,67 382,38

97633 1.5

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 79,76 4,66334 16,28 371,95 1298,23 1670,18

97640 1.6

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 79,6 0,12394 1,51 9,87 119,94 129,81

97644 1.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 1,82485 6,67 3,07 11,21 14,28

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 1388,12

93358 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 14,25 19,0818 61,60 271,92 877,83 1149,75

96385 2.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 12,37 5,17922 3,49 64,07 43,21 107,28

94097 2.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 22,2 1,21411 4,69 26,95 104,14 131,10

3.0 FUNDAÇÃOES  10411,94

73361 3.1  CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m3 8,03 258,651 196,00 2076,97 1573,88 3650,85

72131 3.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 6,00 87,4185 60,35 524,51 362,09 886,60

92270 3.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 26,64 79,3153 12,03 2112,96 320,48 2433,44

92779 3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,00 6,75298 1,67 0,00 0,00 0,00

92778 3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 107,48 7,87846 2,35 846,78 252,65 1099,42

92776 3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,00 8,59116 4,68 0,00 0,00 0,00

92775 3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 40,56 8,41167 6,60 341,18 267,63 608,81

94964 3.8

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 2,25 329,673 71,54 741,76 160,95 902,72

92873 3.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 2,25 124,895 80,63 281,01 181,41 462,42

98557 3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 9,35 29,1264 10,20 272,33 95,34 367,67

4.0   LASTRO DE CONCRETO, CONTRA PISO(REGULARIZAÇÃO DE PISO), CALÇADA 5313,39

94990 4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA H:10CM) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 3,57 472,228 236,40 1685,85 843,94 2529,79

72183 4.2

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA m2 61,3027 39,79 0,00 0,00 0,00

83668 4.3 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m3 2,47 73,5479 37,55 181,66 92,75 274,42

94963 4.4

CONCRETO FCK = 15MPA, PARA LASTRO DE PISO, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 4,34 297,38 65,77 1290,63 285,42 1576,05

92873 4.5

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 4,34 124,895 80,63 542,05 349,92 891,96

87620 4.6

CONTRAPISO(REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014 m3 1,24 22,1678 11,03 27,49 13,67 41,16

5.0  REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS 3531,38

87878 5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 95,36 2,00959 2,25 191,63 214,80 406,44

87531 5.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 21,90 18,3609 13,44 402,10 294,30 696,40

87529 5.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 73,46 17,6404 15,42 1295,87 1132,67 2428,54

6.0 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS. 0 0,00 0,00 6842,48

72132 6.1

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO  1/2 VEZ (ESPESSURA MINIMA 10CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

87509 6.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m2 58,66 65,9053 50,74 3866,00 2976,48 6842,48

7.0 PILARES,VIGAS  DE RESPALDO DE CONCRETO(Sob esquadrias e respaldo banheiros) 0 0,00 0,00 8247,46

92270 7.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 10,00 79,3153 12,03 793,15 120,30 913,45

92269 7.2

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_12/2015 M2 13,35 91,6419 18,53 1223,42 247,39 1470,81

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI

ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA



92779 7.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,00 6,75298 1,67 0,00 0,00 0,00

92778 7.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 174,72 7,87846 2,35 1376,52 410,71 1787,23

92776 7.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,80 8,59116 4,68 152,92 83,25 236,17

92775 7.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,87 8,41167 6,60 217,61 170,70 388,31

94964 7.7

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,05 329,673 71,54 675,83 146,65 822,48

96252 7.8

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA. AF_06/2017 M2 11,55 136,991 54,15 1582,24 625,44 2207,68

92873 7.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,05 124,895 80,63 256,04 165,28 421,32

8.0 ESQUADRIAS- PORTAS E JANELAS 5650,87

94559 8.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,92 600,943 129,15 1153,81 247,98 1401,79

100701 8.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 , DE  80x210 M2 1,68 466,286 14,17 783,36 23,81 807,17

39500 -I 8.3

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, 

DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) UN    3,00 474,281 182,62 1422,84 547,85 1970,70

39485-I 8.4

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM 

MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 

MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) UN    1,00 397,243 152,95 397,24 152,95 550,20

39501-I 8.5

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 

SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, 

DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) UN    1,00 486,626 187,37 486,63 187,37 674,00

72117-I 8.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 1,92 105,883 22,77 203,29 43,72 247,02

9.0 COBERTURA , FECHAMENTO OITÃO E CALHAS 18493,54

92567 9.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 22,68 22,8191 7,34 517,54 166,40 683,94

92573 9.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M2 22,68 31,5867 4,83 716,39 109,61 826,00

94441 9.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 22,68 38,546 9,31 874,22 211,23 1085,45

94219 9.4

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 7,00 21,3076 13,10 149,15 91,69 240,84

92608 9.5

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 2,00 719,767 164,36 1439,53 328,72 1768,25

92612 9.6

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015 UN 2,00 900,303 198,97 1800,61 397,94 2198,54

92580 9.7

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 M2 94,50 30,3395 6,18 2867,08 583,91 3450,99

94213 9.8

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016 M2 94,50 49,1505 3,37 4644,72 318,12 4962,84

94216 9.9

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

94227 9.10

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 6,00 42,7477 8,84 256,49 53,06 309,54

94231 9.11

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M 10,00 35,8247 6,13 358,25 61,30 419,54

94229 9.12

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 9,50 113,623 21,37 1079,42 203,01 1282,43

89578 9.13

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 9,00 31,4687 3,72 283,22 33,44 316,66

89748 9.14

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 23,7241 8,47 47,45 16,94 64,39

89512 9.15

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 12,00 41,4967 15,08 497,96 181,01 678,98

72285 9.16 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 2,00 50,9389 51,64 101,88 103,27 205,15

0 0,00 0,00

10.0 FORRO DE PVC, GESSO.. 0 0,00 0,00 8285,00

96116 10.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 66,12 47,6382 9,88 3149,84 653,40 3803,24

96121 10.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 59,80 7,05974 2,90 422,17 173,28 595,45

96109 10.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 79,60 27,5801 21,24 2195,38 1690,93 3886,31

0 0,00 0,00

11.0 PINTURA  PAREDES INT E EXTERNAS, FORROS  E ESQUADRIAS 0 0,00 0,00 8780,56

74065/3 11.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 14,86 15,8544 13,34 235,60 198,20 433,80

100717 11.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 29,64 3,25633 5,63 96,52 166,76 263,28

100742 11.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 M2 53,68 8,56784 13,37 459,92 717,86 1177,78

88484 11.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 79,60 1,52962 1,32 121,76 105,40 227,16

88485 11.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 70,06 1,45224 0,99 101,74 69,63 171,37

88488 11.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 79,60 14,2132 7,73 1131,37 615,11 1746,48

88489 11.7

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 303,4 10,9356 4,75 3318,20 1442,49 4760,69



79500/2 11.8 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00

12.0 PAVIMENTAÇÃO COM CERÂMICA 0 0,00 0,00 13053,54

87263 12.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², INCLUSIVE REJUNTE. AF_06/2014 M2 79,60 91,342 11,76 7270,83 936,45 8207,28

88650 12.2

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014 M 81,00 9,37548 2,15 759,41 174,22 933,63

87257 12.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 62,10 54,4493 8,56 3381,30 531,34 3912,64

87251 12.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 0,00 26,8159 8,70 0,00 0,00 0,00

88649 12.5

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014 M 0,00 3,89363 2,21 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00

13.0 REVESTIMENTOS AZULEJOS BANHEIROS 0 0,00 0,00 3564,32

87274 13.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES, INCLUSIVE REJUNTE. AF_06/2014 M2 45,50 50,4567 27,88 2295,78 1268,54 3564,32

14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0 0,00 0,00 6515,56

89957 14.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 10,00 66,6304 61,93 666,30 619,25 1285,56

86939 14.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 324,907 35,10 974,72 105,30 1080,02

86932 14.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 3,00 520,561 26,02 1561,68 78,05 1639,73

100860 14.4

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1,00 70,5768 11,03 70,58 11,03 81,61

6021-I 14.5 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) UN    3,00 89,0476 0,00 267,14 0,00 267,14

6020 - I 14.6 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN    3,00 37,9268 0,00 113,78 0,00 113,78

100858 14.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,00 620,77 24,92 0,00 0,00 0,00

95542 14.8 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 49,8708 7,81 149,61 23,43 173,04

95543 14.9 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 78,4609 15,64 235,38 46,92 282,30

95544 14.10 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 64,704 7,80 194,11 23,40 217,52

95545 14.11 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,00 63,1226 7,80 0,00 0,00 0,00

100865 14.12

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 671,821 15,60 1343,64 31,21 1374,85

0 0,00 0,00

15.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0 0,00 0,00 9075,40

89748 15.1

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 19,5613 10,53 58,68 31,60 90,28

89714 15.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 30,00 17,0656 29,82 511,97 894,54 1406,50

89711 15.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 18,00 9,97883 6,74 179,62 121,25 300,87

89712 15.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 18,00 9,15431 15,26 164,78 274,63 439,41

I-1932 15.5 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 7,84479 0,00 47,07 0,00 47,07

I-1933 15.6 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 3,44677 0,00 10,34 0,00 10,34

I-10765 15.7 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,00 7,79537 0,00 0,00 0,00 0,00

89833 15.8

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM /50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

89796 15.9

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 18,844 12,51 37,69 25,02 62,71

89797 15.10

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM/50MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 23,5949 12,32 70,78 36,95 107,74

74166/1 15.11

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 3,00 125,967 143,77 377,90 431,31 809,21

89707 15.12

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

35277 15.13

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 

CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 547,122 0,00 547,12 0,00 547,12

98094 15.14

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

98052 15.15

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 1,00 1087,15 465,92 1087,15 465,92 1553,07

98072 15.16

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 1,00 2405,7 1295,38 2405,70 1295,38 3701,07

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

COMPO 16.1

ENTRADA DE ENERGIA RGE/CPFL  AÉREA MONOFÁSICA 63A, CABO 16MM2, COM POSTE PADRÃO DE 

CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPO 16.2

ENTRADA DE ENERGIA RGE/CPFL  AÉREA BIFÁSICA 63A, CABO 25MM2, COM POSTE PADRÃO DE 

CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

83446 16.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00



2675 - I 16.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM M 50,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

92982 16.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

92984 16.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

90457 16.7

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 

AF_05/2015 UN 3,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

90466 16.8

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 3,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

83463 16.9

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

74130/1 16.10

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

93140 16.11

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 UN 29,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

93141 16.12

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 16,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

93142 16.13

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 8,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

93144 16.14

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

91933 16.15

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

91931 16.16

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

100860 16.17

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 16.18 LUMINÁRIA TIPO SPOT, LED, 15 WATTS, REDONDO, BRANCO, DE EMBUTIR, FRIO,  DIRECIONÁVEL UN 8,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 16.19 LUMINÁRIA TIPO SPOT, LED, 20 WATTS, REDONDO, BRANCO, DE EMBUTIR, FRIO,  DIRECIONÁVEL UN 16,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

97592 16.20

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/20W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 12,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

17.0 LIMPEZA DA OBRA 0,00

9537 17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 82.522,64  32.297,37 114820,01

17/04/2020

EDUARDO BUZZATTI

   Prefito Municipal

PEJUÇARA

MOACIR J DA ROSA

ENG. CIVIL- CREA  RS  050612



Itens serviços Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5666,47 4,94 5666,47 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 5666,47 100,00%

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 1388,12 1,21 1388,12 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,12 100,00%

3.0 FUNDAÇÃOES 10411,94 9,07 10411,94 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 10411,94 100,00%

4.0   LASTRO DE CONCRETO, CONTRA PISO(REGULARIZAÇÃO DE PISO), CALÇADA5313,39 4,63 5313,39 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 5313,39 100,00%

5.0  REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS 3531,38 3,08 0,00 3531,38 100% 0,00 0,00 0,00 3531,38 100,00%

6.0 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS. 6842,48 5,96 0,00 6842,48 100% 0,00 0,00 0,00 6842,48 100,00%

7.0 PILARES,VIGAS  DE RESPALDO DE CONCRETO(Sob esquadrias e respaldo banheiros)8247,46 7,18 0,00 8247,46 100% 0,00 0,00 0,00 8247,46 100,00%

8.0 ESQUADRIAS- PORTAS E JANELAS 5650,87 4,92 0,00 0,00 5650,87 100% 0,00 0,00 5650,87 100,00%

9.0 COBERTURA , FECHAMENTO OITÃO E CALHAS 18493,54 16,11 0,00 0,00 18493,54 100% 0,00 0,00 18493,54 100,00%

10.0 FORRO DE PVC, GESSO.. 8285,00 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8285,00 100% 8285,00 100,00%

11.0 PINTURA  PAREDES INT E EXTERNAS, FORROS  E ESQUADRIAS 8780,56 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 8780,56 100% 8780,56 100,00%

12.0 PAVIMENTAÇÃO COM CERÂMICA 13053,54 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 13053,54 100% 13053,54 100,00%

13.0 REVESTIMENTOS AZULEJOS BANHEIROS 3564,32 3,10 0,00 0,00 0,00 3564,32 100% 0,00 3564,32 100,00%

14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6515,56 5,67 0,00 1954,67 30% 1303,11 20% 3257,78 50% 0,00 6515,56 100,00%

15.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9075,40 7,90 0,00 2722,62 30% 1815,08 20% 4537,70 50% 0,00 9075,40 100,00%

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10% 0,00 10% 0,00 80% 0,00 0,00 100,00%

16.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO 114.820,01       22.779,91     23.298,60     27.262,60     11.359,80     30.119,10     114.820,01   100              

100           19,84            20,29            23,74            9,89              26,23            

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA

RUA MARINO STELLA, 415

   Prefito Municipal

EDUARDO BUZZATTI MOACIR J DA ROSA

ENG. CIVIL- CREA  RS  050611

Total dos itens MÊS  1 SOMATÓRIOMÊS 4MÊS 3MÊS 2 MÊS 5



%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%

EDUARDO BUZZATTI
Prefeito Municipal

MOACIR  J DA ROSA
ENG. CIVIL - CREA RS 050611

OK

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS 

incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo 

prevista na legislação municipal.

Lucro

OK

Impostos: COFINS

OK

Tipo de obra:

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

23,54%

Despesas Financeiras

Parâmetro

Administração Central

OK

4,00%

0,80%

OK

OK

1,23%

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para 

taxas de BDI:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Verificação

OK

Impostos: PIS

7,40%

OK

OK

Eduardo Buzzatti

Pejuçara

Nº do contrato:

Tomador:

Município:

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista 

na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, 

escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 

edifícios para uso agropecuário, estações para trens e 

metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, 

instalações para embarque e desembarque de passageiros (em 

aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, 

a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 

industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 

Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de 

finalidade turística.

Construção de edifícios

Alternativa mais vantajosa para 

a Administração Pública:
Onerado

OBSERVAÇÕES

1,27%

27/05/2020 Cálculo BDI Onerado



HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,69%

B4 13º Salário 10,77% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 7,40% 5,72%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 43,69% 15,48%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,28% 3,32%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,29% 4,09%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,63% 2,81%

C5 Indenização Adicional 0,36% 0,28%

C Total 13,66% 10,58%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,08% 5,70%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,38% 0,30%

D Total 16,46% 6,00%

110,61% 68,86%

EDUARDO BUZZATTI

Prefeito Municipal

PLANÍLHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CREA/RS 050612

MOACIR JUAREZ DA ROSA

Engenheiro Civil

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)


